CONVENIO

En Santiago, a 12 de octubre de 2010, entre el MINISTERIO DE EDUCACION,
representado por su Ministro don Joaquin Lavin Infante, ambos domiciliados en Avenida
Libertador Bernardo O’Higgins N° 1371, 7° piso, comuna de Santiago, en adelante ‘“el
Ministerio”, y la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL, RUT: 69.141.800-6, en
adelante “el sostenedor”, representada por su Alcalde don Jaime Veloso Jara, ambos
domiciliados para estos efectos en Diego Portales N°258, Huepil, comuna de Tucapel,
Regién del Biobio, se conviene lo siguiente:

PRIMERQO: Las partes dejan establecido que por Decreto Supremo de Hacienda N° 366,
de 2010, se modifico la Ley N° 20.407, de Presupuestos del Sector Publico para el afio
2010, creandose el “PLAN DE EMERGENCIA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
ESCOLAR” en el Presupuesto del Ministerio de Educacion (Partida 09, Capitulo 01,
Programa 01, Subtitulo 33, Item 03, Asignacion 011), mediante el cual podran financiarse
las reparaciones de aquellos establecimientos educacionales regidos por el Decreto con
Fuerza de Ley, del Ministerio de Educacién, N° 2, de 1998, ubicados en las zonas
declaradas afectadas por la catastrofe del terremoto, mediante Decreto Supremo N° 150,
del Ministerio del Interior, de 2010, y que resultaron afectados por dicho sismo.

Conforme la misma asignacion dispone, los proyectos que se financien con dichos
recursos seran ejecutados por los sostenedores de los citados establecimientos
educacionales, previo convenio suscrito con el Ministerio.

En ese contexto, este Ministerio establecid el “Plan de Reparaciones Menores para
Establecimientos Municipales Afectados por el Sismo de febrero de 2010”, en adelante
‘Plan de Reparaciones Menores”, que tiene por objeto resolver deficiencias en la
infraestructura de los establecimientos educacionales del sector municipal, derivadas de
la accion del terremoto del 27 de febrero de 2010, a fin de restablecer su normal
funcionamiento antes del inicio del afio escolar 2011.

SEGUNDO: Que, en el marco del “Plan de Reparaciones Menores”, mediante Resolucion
Exenta N° 4.376, de 2010, del Ministerio de Educacion, resultdé seleccionado el proyecto
de infraestructura presentado por la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL para el
establecimiento educacional denominado “ESCUELA LUIS MARTINEZ GONZALEZ”,
R.B.D.: 11.711, de la comuna de Tucapel, Regién del Biobio.

En virtud de lo anterior, el Ministerio transferira recursos al sostenedor para que contrate
la ejecucion de aquellas reparaciones menores necesarias para que el establecimiento
educacional pueda iniciar su funcionamiento en condiciones de normalidad y seguridad al
inicio del afio escolar 2011, intervenciones que en adelante se denominaran “el proyecto”.

TERCERO: En virtud del presente acto, el sostenedor se obliga a contratar la ejecucion
del proyecto indicado en la clausula precedente conforme a las especificaciones técnicas,
en el ambito de la normativa sobre infraestructura educacional, que el mismo presenta,
avala y garantiza; a los documentos y antecedentes referidos en la clausula décima del
presente convenio; al Plan de Reparaciones Menores; a la normativa técnica vigente en
materia educacional, y a las instrucciones que proporcione al efecto el Ministerio de
Educacion.

CUARTO: El costo estimado del proyecto asciende a $85.992.236.- (ochenta y cinco
millones novecientos noventa y dos mil doscientos treinta y seis pesos), costo que se
financiara con recursos que aportara el Ministerio de conformidad con la Partida 09,
Capitulo 01, Programa 01, Subtitulo 33, item 03, Asignacién 011, de la Ley N° 20.407,
equivalentes a $77.393.012.- (setenta y siete millones trescientos noventa y tres mil doce
pesos), y la suma de $8.599.224.- (ocho millones quinientos noventa y nueve mil
doscientos veinticuatro pesos) que asumira el sostenedor. PR




En caso que el costo efectivo del proyecto sea inferior a su costo estimado, el Ministerio
solo transferira hasta el 80% del costo efectivo del proyecto, o el monto que resulte de
mantener la proporcion entre el financiamiento al que se obliga el sostenedor conforme al
. parrafo precedente y los recursos adjudicados por el Ministerio.

En virtud de lo anterior, el aporte del sostenedor no podra ser inferior al 20% del
costo efectivo del proyecto.

En todo caso, si con posterioridad a la aprobacion del proyecto, se produce un aumento
de los costos originalmente determinados o se incorporan en el contrato partidas no
consideradas en el proyecto aprobado, o el costo efectivo resulta ser superior al costo
estimado, el sostenedor asume expresamente la obligacion de financiar el mayor
costo asociado a la ejecucion del proyecto.

QUINTO: El Ministerio transferira los recursos al sostenedor por concepto de anticipo y de
ejecucion de las obras, de la siguiente forma:

a) Anticipo: el Ministerio podra transferir hasta un 25% del monto total de recursos
que le corresponde financiar de acuerdo con la clausula precedente, el que se
garantizara con boletas de garantia bancaria a la vista, en la forma indicada en la
clausula sexta.

El anticipo se descontara de cada una de las cuotas que se paguen conforme a la
letra b) siguiente, en la misma proporcidn que signifique el monto del anticipo en el
costo total de la obra.

No obstante lo anterior, en la Ultima cuota que se pague al sostenedor se
descontara por anticipo el monto que asegure su total devolucién.

b) Transferencia de recursos por ejecucion de obras: el Ministerio transferira
recursos por este concepto, de acuerdo al cumplimiento efectivo del programa de
obras especificado en el respectivo contrato de obras, lo que debera reflejarse en
estados de pago visados por la unidad técnica y aprobados por la inspeccion técnica
de obras (ITO), que el sostenedor presente al Ministerio, el que debera constatar
que los estados de pago se han visado y aprobado.

Para efectos de lo anterior, y conforme a lo establecido en la clausula décima, se
efectuaran controles selectivos de conciliacion entre el avance fisico y el avance
financiero que reflejen los estados de pago, por lo que la transferencia de recursos
estara sujeta a que el avance financiero corresponde al avance fisico efectivo de la
obra. En todo caso, las visitas en terreno se realizaran en las etapas de ejecucion
de las obras, las que no necesariamente corresponden a la formulacion vy
presentacion de los estados de pago por parte del sostenedor.

Se entendera por programa de obras el calendario fisico financiero de éstas y su
ejecucion se justificarda mediante la presentacién de estados de avance que
quedaran sujetos a la supervision anteriormente sefialada. Si se incurre en un
incumplimiento o maodificacién injustificada de dicho programa, se podra suspender
la transferencia de recursos hasta que se subsane el incumplimiento, situacién que
le correspondera evaluar exclusivamente al Ministerio.

El presupuesto detallado de ejecucién de obras que el sostenedor proporcionara al
Ministerio de acuerdo con lo dispuesto en la clausula décima, sera el Unico
instrumento valido que se considerara para la determinacion de las cuotas de aporte
a transferir en relacién con el avance fisico de las obras y los estados de pago que
presente el sostenedor.

La documentacion y antecedentes especificos que debera presentar el sostenedor
seran informados por el Ministerio de Educacién. s




El sostenedor debera solicitar la transferencia de recursos mediante el documento
denominado “Boletin de Aporte Plan de Reparaciones Menores”, cuyo formato
proporcionara el Ministerio.

Con el fin de que el Ministerio pueda realizar una programacion de los dineros que debera
transferir por estos conceptos y previo a la entrega de recursos al sostenedor, éste debera
presentar los flujos estimados de gastos de acuerdo con las instrucciones que al efecto le
senale el Ministerio.

El Ministerio tendra un plazo maximo de veinte dias habiles, contados desde que el
sostenedor le haya presentado la documentacién anterior, para pronunciarse sobre la
misma. Si el Ministerio rechaza o formula observaciones a los antecedentes
acompanados por el sostenedor, éste debera subsanar lo objetado dentro del plazo que
se le fije al efecto.

Los eventuales atrasos en el pago, problemas financieros de la empresa contratista o
subcontratista que se deriven de los errores en la presentacion de la documentacion o
atraso en subsanar las observaciones por parte del sostenedor, sera de de exclusiva
responsabilidad de éste.

Toda entrega de recursos se realizara dentro del mes siguiente a aquél en que se dio
cumplimiento a los requisitos para que proceda dicho pago, con excepcion de la entrega
del anticipo, la que se efectuara una vez aprobada la documentacion exigida para ese
caso.

Solo se podran traspasar recursos una vez que se encuentre totalmente tramitado el acto
administrativo que apruebe el presente convenio.

SEXTO: En el caso de transferencia de recursos destinados al pago de anticipo al
contratista ejecutor de las obras de infraestructura, entre el Ministerio y el sostenedor se
aplicaran, ademas, las siguientes reglas:

a) En forma previa a la transferencia de los recursos para el pago de anticipo, el
sostenedor debera hacer entrega de una o mas boletas de garantia bancaria a la
vista (boleta) tomadas a favor del Ministerio de Educacién por el contratista a cargo
de la ejecucion de las obras, con el objeto de caucionar el anticipo de precio
pactado en el correspondiente contrato.

b) El monto de la o las boletas debera ser equivalente al monto total del anticipo y su
emision debera concordar con los plazos establecidos en el calendario de ejecucion
de obras, debiendo tener cada una de ellas una vigencia minima superior en
sesenta dias al plazo de ejecucion estimado para la etapa que garantizan vy, en el
caso de la Ultima boleta, esta vigencia debera ser superior en sesenta dias al plazo
estimado para la recepcidn provisaria de las obras. Tratandose de una sola boleta,
ésta debera ser por un monto equivalente a la totalidad del anticipo y con una
vigencia minima superior en sesenta dias al plazo estimado para la recepcion
provisoria de las obras.

c) Las boletas seran devueltas a solicitud del sostenedor, siempre que previamente
haya sido requerida tal devolucién por el contratista a cargo de la ejecucion de las
obras, a medida que el anticipo se impute a las cuotas que se paguen conforme al
avance fisico del proyecto. En caso de tratarse de una sola boleta por el total de
anticipo, dicha boleta podra ser canjeada por otra cada vez que el anticipo se impute
a las cuotas que se paguen conforme al avance de las obras, de tal manera que
siempre se mantenga la caucién sobre el monto del anticipo no devuelto.

d)  Diez dias antes del vencimiento de cualquiera de las boletas V' sin que concurran las
circunstancias que hagan procedente su devolucion por parte del Ministerio, el
sostenedor debera encargarse de que el contratista reemplace la boleta pertinente
por una de iguales caracteristicas, con la vigencia que corresponda_coaforme a-+o
anteriormente sefalado, y asi sucesivamente hasta que se rPyg';feguperado_ la
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totalidad del anticipo. Asimismo, sera responsabilidad del sostenedor hacer llegar la
boleta reemplazada a la Secretaria Regional Ministerial de Educacion respectiva,
antes del término del plazo a que se refiere el parrafo siguiente.

e) Sicinco dias antes del vencimiento de la boleta que se debe reemplazar no se da
cumplimiento a lo sefialado en el parrafo precedente, el Ministerio podra ejecutar la
correspondiente boleta y suspender la entrega de los recursos hasta que se
recupere el anticipo caucionado con dicha boleta.

SEPTIMO: El proyecto debera estar totaimente ejecutado y contar con recepcion
provisoria al 28 de febrero de 2011,

Conjuntamente con la recepcion provisoria, debera presentarse un certificado emitido por
un profesional competente (contratado por el sostenedor arquitecto, constructor civil,
ingeniero constructor o ingeniero civil), respecto a que la infraestructura que fue objeto de
reparaciones puede ser utilizada sin riesgo por parte de los alumnos, profesores y demas
personas que trabajen o concurran al establecimiento. En el caso de obras ya ejecutadas,
este certificado debera acompariarse junto a la primera solicitud de transferencia de
recursos.

Para dicho efecto, dentro de ese plazo, el sostenedor debera dar cumplimiento a las
obligaciones que mas adelante se detallan, lo que implica hacer que se ejecute el
proyecto y debera entregarlo terminado a ia comunidad escolar al inicio del afo escolar
2011.

En todo caso, y siempre que existan motivos que lo justifiquen, el Ministerio podra otorgar
un nuevo plazo para la ejecucion proyecto, previa solicitud escrita del sostenedor.

OCTAVO: Para efectos de lo sefialado en la clausula anterior, el sostenedor se obliga al
cumplimiento de las siguientes acciones especificas:

a) Solicitar y obtener los permisos que correspondan.

b) Contratar la ejecucion del proyecto, velar por su correcta ejecucion y entregar la
boleta de garantia bancaria a la vista para caucionar el anticipo.

c) Encargarse de que el proyecto se ejecute dentro del plazo indicado en la clausula
séptima anterior.

d) Destinar los recursos que se le entreguen conforme a lo sefialado en las clausulas
anteriores a la ejecucion del proyecto objeto del presente convenio.

e) Pagar a los encargados de realizar las reparaciones en |0s plazos indicados en €l
contrato de obras.

f) Gestionar la obtencion de la recepcién municipal de las obras, si corresponde.
g) Hacer entrega del proyecto terminado a la comunidad escolar

Ademas, el sostenedor se obliga expresamente a destinar la infraestructura reparada a
fines exclusivamente educacionales.

NOVENO: Las siguientes situaciones seran consideradas incumplimiento de contrato vy,
en consecuencia, daran especialmente derecho al Ministerio para poner término,
unilateralmente, al presente convenio y solicitar la devolucion de los recursos entregados:
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a) Incumplir cualquiera de las obligaciones sefialadas en la clausula an}er“q,r;;f- B
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b) Cualquier otro incumplimiento grave del sostenedor que impida la ejecucion del
proyecto o la destinacién de las obras reparadas a los fines previstos por el
presente convenio.

mismo acto el reintegro de los récursos entregados, reajustados de acuerdo a Ja variacion
del Indice de Precios al Consumidor (IPC) entre la fecha en que se verifico la
transferencia por parte del Ministerio y Ia fecha de restitucion de los recursos.

El sostenedor debera proceder a la devolucion de los recursos dentro de 30 dias corridos,
contados desde el tercer dia siguiente a la fecha de recepcion de la carta certificada por la
que se notifica el acto administrativo que declara el término anticipado del convenio, en la
oficina de correos correspondiente.

DECIMO: El Ministerio ejercera los siguientes mecanismos de control:

a) Verificara el desarrollo de las distintas etapas del proceso de ejecucion de obras
que comprende el proyecto, mediante a lo menos una visita de las mismas
realizadas por sus funcionarios de los niveles central, regional o de personas
especialmente contratadas para este efecto. Se comunicara al sostenedor la
persona o la empresa habilitada en cada caso.

Para realizar la supervisién a que se refiere esta clausula, se hace presente que el
sostenedor debera mantener en la obra y a disposicion del Ministerio una copia
actualizada de la totalidad de los documentos y/o expediente definitivo de
antecedentes administrativos (bases generales y especiales de licitacion, anexos,
aclaraciones y enmiendas a las bases, oferta adjudicada con presupuesto
detallado, contrato de ejecucion, programa de ejecucion, antecedentes del
contratista, y demas documentos y antecedentes que se le sefalen por el
Ministerio.

En caso que se obstruya o impida la supervision y monitoreo de la obra, o que no
se mantenga en ésta la carpeta con los documentos y antecedentes a que se
refiere el parrafo segundo y tercero de este literal, se incurrira en incumplimiento
de contrato dando derecho al Ministerio a suspender la transferencia de recursos,
a poner término inmediato a este convenio y arecuperar el aporte entregado, en la
forma prescrita en la clausula novena.

En todo caso, debe tenerse presente que el monitoreo de obras que realiza esta
Secretaria de Estado no constituye, ni reemplaza la inspeccion técnica de obras
(ITO).

b) El sostenedor debers llevar cuenta corriente separada para la administracion de
los fondos que se Ie transfieran por concepto del “Plan de Reparaciones Menores”,
y deberd permitir que sea revisada por los mismos funcionarios sefialados en el
literal anterior a su sola solicitud.

El sostenedor debera informar al Ministerio sobre su apertura mediante la
presentacién de un certificado o constancia emitida por la respectiva entidad
bancaria, en el que se indique: nombre de |a entidad bancaria y sucursal, nombre y
RUT del titular, nimero de la cuenta corriente, y que dicha cuenta se destinara
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exclusivamente a la administracion de los sefialados recursos. 7 <"
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En general, el Ministerio se éncuentra facultado para requerir del sostenedor cualquier
otra documentacion o antecedente relativo a la ejecucion del proyecto.

UNDECIMO: EI sostenedor declara que conoce los items que se pueden financiar de
conformidad con el “Plan de Reparaciones Menores”.

al Ministerio antes de Ia firma de éste y durante |a ejecucion del proyecto, por lo que

DUODECIMO: E| sostenedor debera informar del financiamiento del proyecto mediante
los recursos entregados por el Ministerio, indicando su monto, en toda actividad,
publicacion, escrito o Propaganda en que se haga difusion del mismo, debiendo insertar el
logotipo institucional del Ministerio de Educacion de acuerdo a sus politicas y estrategias
comunicacionales, cuando dicha difusion conste en un medio escrito.

DECIMOTERCERO: La calidad de Alcalde de Ia llustre Municipalidad de Tucapel de don
Jaime Veloso Jara, consta de Decreto Alcaldicio N°1 673, de 06 de diciembre de 2008.

El nombramiento de don Joaquin Lavin Infante como Ministro de Educacién consta del
Decreto Supremo de Interior N° 168, de 2010.

DECIMOCUARTO: E| presente convenio regira desde la total tramitacion del acto
administrativo que lo apruebe Y su vigencia se extendera hasta el total cumplimiento de
las obligaciones estipuladas en e mismo.

DECIMOQUINTO: Para todos los efectos derivados del presente convenio las partes fijan
su domicilio en la comuna de Santiago y se someten €xpresamente a la jurisdiccion de
sus tribunales de justicia.

DECIMOSEXTO: E| presente convenio se firma en tres ejemplares del mismo tenor y
valor legal qued de ellos en poder de cada parte y, el tercero, en el acto

JOAQUIN iN INFANTE

idad de Tucapel Ministro\de Educacion
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MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL ~ Secretaria Comunal de Flnniﬁmcién

APRUEBA CONVENIO QUE INDICA.

DECRETO ALCALDICIO N° : /{02  pio/

HUEPIL, Noviembre 02 de 2010

VISTOS:

a)

b)

d)

DISTRIBUCION:

Las atribuciones que me confiere la Ley Orgdnica Constitucional de
Municipalidades, cuyo texto fue refundido por el D.F.L. N°1 publicado en
el Diario Oficial el 26.07.2006.

El Articulo 3° de la Ley 19.880 que establece Bases de los
procedimientos administrativos que rigen los Actos de los organos de la
administracion del Estado.

El Convenio de Trasferencia de Recursos de fecha 12.10.2010, suscrito
entre el Ministerio de Educacién, representada por el Sr. Ministro Don
Joaguin Lavin Infante y la Municipalidad de Tucapel representada por su
Alcalde Don Jaime Veloso Jara, dentro del Programa Plan de Emergencia
Infraestructura y Equipamiento Escolar, para la ejecucién del proyecto
denominado '%@MMWAWEW[WMM&WGW
de Huepil”

La disponibilidad de recursos para la ejecucion de obras del proyecto
senalado.

DECRETO:

APRUEBESE el Convenio identificado en la letra c) de los vistos, suscrito
entre el Ministerio de Educacion, representada por el Sr. Ministro Don
Joaquin Lavin Infante y la Municipalidad de Tucopel representada por su
Alcalde Don Jaime Veloso Jara, dentro del Programa Plan de Emergencia
Infraestructura y Equipamiento Escolar -

u Ley y Reglamento de
ecucion,de las obras.

PROCEDASE de acuerdo a lo establecido en
Compras Publicas del Estado, para contratar la

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

Archivo Expediente proyecto
Archivo Secplan

Archivo S.M.(2)
JVJ/FMMB/FJDA/ ncr.




