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Secretaria Comunal de Planificacién — Municipalidad de Tucapel

APRUEBA CONVENIO DE
TRANSFERENCIA DE RECURSOS
PROYECTO “REPOSICION ACERAS AV.
RUCAMANQUI ENTRE INDEP Y S. FCO
HUEPIL TUCAPEL”

Tucapel, 20 de octubre del 2016
DECRETO ALCALDICIO N°:__. 5097

VISTOS:

a) Las atribuciones que me confiere la Ley Organica Constitucional de Municipalidades,
cuyo texto fue refundido por el DFL N°1 publicado en el Diario Oficial el 26.07.2006.

b) El Articulo 3° de la Ley 19.880 que establece bases de los procedimientos
administrativos que rigen los actos de los érganos de la administracion del Estado.

c) El Convenio de Transferencia de Recursos suscrito entre Gobierno Regional de la
Region del Bio Bio y la Municipalidad de Tucapel de fecha 23.03.2016, para la
ejecucion de las obras contenidas en el proyecto “Reposiciéon Aceras Av. Rucamanqui
entre Indep y S. Fco Huepil Tucapel”.

d) Resolucion N°121 del 07.07.2016, que aprueba financiamiento para la ejecucion de las
obras contenidas en el proyecto denominado “Reposicién Aceras Av. Rucamanqui
entre Indep y S. Fco Huepil Tucapel”.

e) La necesidad de regularizar el proceso de Aprobacion Municipal del convenio
identificado en el punto anterior, mediante Decreto Alcaldicio.

DECRETO

1.- APRUEBESE el Convenio de Transferencia de Recursos suscrito entre el Gobierno
Regional de la Region del Bio Bio y la Municipalidad de Tucapel de fecha 07.07.2016 para
el financiamiento de las obras contenidas en el proyecto denominado “Reposicién Aceras
Av. Rucamanqui entre Indep y S. Fco Huepil Tucapel”, de acuerdo al siguiente detalle:
$3.092.000.- para Consultorias y, $378.354.000.- para Obras Civiles.-

2.- PROCEDASE de acuerdo se establece en la Ley y Reglamento de Compras Publicas del
Estado, con la elaboracion de los antecedentes para el correspondiente llamado a
licitacion publica.-

3.- IMPUTESE el gasto que ocasione el presente Decreto a la Cuenta Presupuestaria
N°2140599113.-

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE
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. Departamento de Administracion y Finanzas
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cargo a los recursos del Sublitilo 33, efectuar transferencias de recursos a ‘municipales o
corporaciones municipales para la ejecucion de cualquier tipo de proyecto, que cuente con informe -
favorable del Ministerio de Desarrollo Social, los cuales se deberan formalizar mediante convenios,
aprobados por el correspondiente acto administrativo, entre el Gobierno Regional y la municipalidad
respectiva, en donde conste la aceptacion del financiamiento y las condiciones bajo las cuales se
efectuara la aplicacion de los recursos.

3°.- Que, por Resolucion Exenta N° 690 de fecha 03 de Marzo del 2016, del Gobierno Regional de la

Region del Bio Bio se creo la a

signacion presupuestaria para el proyecto del Fondo Nacional de

Desarrollo Regional denominado “REPOSICION ACERAS AV. RUCAMANQUI ENTRE INDEP Y S.
FCO. HUEPIL TUCAPEL”, Imputacion Presupuestaria 05-68-02-33-03-150, Codigo BIP 30287722-0.

4°.- Que consta en Certificado N° 4788/021 del Consejo de Gobierno de la Region del Bio Bio, de
fecha 09 de Noviembre del 2015, acord6 aprobar recursos para el Proyecto: “REPOSICION ACERAS
AV. RUCAMANQUI ENTRE INDEP Y S. FCO. HUEPIL TUGAPEL” por M$ 381.446.- (trescientos
ochenta y un millones cuatrocientos cuarenta y seis mil pesos).

59.- Que, la Municipalidad de acuerdo a su normativa se encuentra en condiciones de ejecutar el

proyecto denominado “REPOSICION ACERAS AV. RUCAMANQUI ENTRE INDEP Y S. FCO.
HUEPIL TUCAPEL". [MUNICIPALIDAD DE TUGAPET
SECRETARIA o, -
VISTOS: W}%ﬁ%
PASEA” 7
1-  D.L N°575 de 1974. R
2.- Art. N° 111 de la Constitucion Palitica de Chile. AS_JUR.
3-  D.L 1.263de 1975. A5 COM._ ]
4.- Ley Organica Constitucional N° 18.575 Bases Generales de Administracion del Estado SQ:HRO“
5.- Ley N° 19.175 Organica Constitucional sobre gobierno y Administracion Regional. | DAEM ‘#
6.- LaLey 20.882 de Presupuesto Publico Afio 2016. JDIDECO A
7.-  La Resolucién N° 1600 de 2008, de la Contraloria General de la Republica, que fifgpigraa fﬂ{\
sobre exenciéon del tramite de Toma de Razon. OTEC ]
8.- D.S. N° 670 de fecha 11 de Marzo del 2014 del Ministerio del Interior y Seguridad Pub# -4 %
9. D.F.L. N° 458 de 1975 Ley General de Urbanismo y Construcciones. SECPLAN 4
10.- Ley N° 8.946 Pavimentacion Comunal. TRANSITC 7
_llJEé?gREm
RESUELVO: [ABAST,
: /
1. APRUEBESE el Convenio de Transferencia de Recursos celebrado con fecha 23 d&
2016, entre el Gobierno Regional de la Region del Bio Bio, representado por el Intendente
Regional Sr. RODRIGO DIAZ WORNER y la I. Municipalidad de Tucapel, representada por su
Alcalde Sr. JOSE FERNANDEZ ALISTER relativo a la ejecucion del proyecto del Fondo Nacional
de Desarrollo Regional denominado “REPOSICION ACERAS AV. RUCAMANQUi ENTRE INDEP
T\ Y S. FCO. HUEPIL TUCAPEL”. Convenio que da cuenta de las obligaciones y responsabilidades a
b Q\‘.\ que debera sujetarse la Municipalidad, el cual liene el siguiente tenor:
e\ o

GOBIERNO REGIONAL BIO BIO
RECEPCION OFICINA DE PARTES
CURSA CON ALCANCE

Fecha: 13 NCT 2010




CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS
DEL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL
ENTRE EL GOBIERNO REGIONAL DE LA REGION DEL BiO BiO
¥

LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL

En Concepcion, a 23 de Marzo de 2016, entre el Gobierno Regional de la Region del Bio-Bio,
representado por el Intendente Regional Sr. RODRIGO DIAZ WORNER, domiciliado en Avda. Prat 525,
Concepcion, y la I. Municipalidad de Tucapel, representada por su Alcalde Sr. JOSE FERNANDEZ
ALISTER, quien comparece en nombre y representacion de dicha entidad, con domicilio en Diego
Portales N° 258, Huépil, Tucapel, se ha convenido lo siguiente:

TENIENDO PRESENTE:

1°.-

2°.-

3°.-

4°.-

5°.-

Que, la Ley Organica Constitucional sobre Gobierno y Administracion Regional, en su articulo
13, indica que la administracion superior de cada region del pais, esta radicada en el Gobierno
Regional, que tendra por objeto el desarrollo social, cultural, y economico de ella y que el
instrumento fundamental para alcanzar tales objetivos es el presupuesto de inversion regional.

Que, la Glosa Presupuestaria, en el numeral 5 de la glosa 02, comun a todos los programas 02
de los Gobiernos Regionales de la partida del Ministerio del Interior-Gobiernos Regionales, de
la Ley N° 20.882 de Presupuestos del Sector Publico para el afio 2016, permite a los Gobiernos
Regionales, con cargo a los recursos del Subtitulo 33, efectuar transferencias de recursos a
municipales o corporaciones municipales para la ejecucion de cualquier tipo de proyecto, que
cuente con informe favorable del Ministerio de Desarrollo Social, los cuales se deberan
formalizar mediante convenios, aprobados por el correspondiente acto administrativo, entre el
Gobierno Regional y la municipalidad respectiva, en donde conste la aceptacion del
financiamiento y las condiciones bajo las cuales se efectuara la aplicacion de los recursos.

Que, por Resolucion Exenta N° 690 de fecha 03 de Marzo del 2016, del Gobierno Regional de la
Region del Bio Bio se cre6 la asignacion presupuestaria para el proyecto del Fondo Nacional
de Desarrollo Regional denominado “REPOSICION ACERAS AV. RUCAMANQUI ENTRE
INDEP Y S. FCO. HUEPIL TUCAPEL”, Imputaciéon Presupuestaria 05-68-02-33-03-150, Codigo
BIP 30287722-0.

Que consta en Certificado N° 4788/021 del Consejo de Gobierno de la Region del Bio Bio, de
fecha 09 de Noviembre del 2015, acordo aprobar recursos para el Proyecto: “REPOSICION
ACERAS AV. RUCAMANQUI ENTRE INDEP Y S. FCO. HUEPIL TUCAPEL” por M$
381.446 - (trescientos ochenta y un millones cuatrocientos cuarenta y seis mil pesos).

Que, la Municipalidad de acuerdo a su normativa se encuentra en condiciones de ejecutar el

proyecto denominado “REPOSICION ACERAS AV. RUCAMANQUI ENTRE INDEP Y S. FCO.
HUEPIL TUCAPEL”.

PRIMERO: OBJETO

1.1

1.2

1.3

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 24 letra g de la Ley Organica Constitucional
sobre Gobierno y Administracion Regional N° 19.175, texto refundido y en el numeral 5 de la
glosa 02, comun a todos los programas 02 de los Gobiernos Regionales de la partida del
Ministerio del Interior-Gobiernos Regionales, de la Ley N° 20.882 de Presupuestos del Sector
Publico para el afio 2016, el Gobierno Regional de la Region del Bio Bio viene en conferir
transferencia de recursos a la Municipalidad para la ejecucién del proyecto mencionado.

La Municipalidad de Tucapel acepta por este instrumento, en forma expresa, el encargo
declarando que se cefira rigurosamente a los términos del presente convenio y a lo sefialado
en el proyecto aprobado.

En el cumplimiento del presente convenio, la Municipalidad quedara sujeta a los procedimientos,
normas técnicas y reglamentarias de que dispone para el desarrollo de sus propias actividades. No
obstante lo anterior, la Municipalidad se compromete a cumplir con lo establecido en el presente
convenio. .



SEGUNDO: DESCRIPCION DEL PROYECTO
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El proyecto consulta la reposicion de aceras en la Avda. Rucamanqui entre calle Independencia y
San Francisco de Huepil, alcanzando una longitud de 1.062 metros por materialidad hormigén en
un plazo de 3 meses, permitiendo el correcto desplazamiento de los peatones y vehiculos, ya que
por la condicién actual se ve limitada por el transitar de peatones por la calzada. Se realizara
intervenciéon en aceras, accesos vehiculares, puentes, retiro de arboles, ademas de obras de
aguas lluvias, zanja de infiltracion, cafierias.

Lo anterior, conforme a la Ficha de Iniciativa de Inversion (IDI) del Sistema Nacional de
Inversiones (SNI) del Ministerio de Desarrollo Social y/o al Certificado de Recomendacion
Técnica de la Unidad de Preinversién del Gobierno Regional.

TERCERO:

3.1

El costo total del proyecto es de M$ 381.446.- (trescientos ochenta y un millones cuatrocientos
cuarenta y seis mil pesos). EIl monto F.N.D.R. aprobado por el Consejo Regional para este
proyecto es de M$ 381.446.- (trescientos ochenta y un millones cuatrocientos cuarenta y seis mil
pesos) seglin consta en Certificado N° 4788/021 de fecha 09 de Noviembre de 2015.

FUENTE
FINANCIAMIENTO ITEM COST?n ;OTAL

F.N.D.R. CONSULTORIAS 3.092
OBRAS CIVILES 378.354
| TOTAL 381.446

Cualquier modificacion al cuadro de financiamiento del proyecto, sera causal suficiente para
poner término anticipado al presente convenio, quedando en este caso, habilitado el Gobierno
Regional del Bio Bio para exigir la restitucion de los saldos no rendidos, observados y/o no
ejecutados.

Las transferencias acordadas estaran sujetas a la recepcion, por parte del Gobierno Regional,
de la rendicion de cuentas de la inversion y del informe de actividades que la entidad receptora
debera realizar de acuerdo a lo sefialado en la clausula OCTAVA de este Convenio y a Ia
rendicion de la transferencia que la anteceda.

Una vez totalmente tramitado el presente convenio, el Gobierno Regional podra adelantar o
postergar la entrega de recursos, si asl lo requiriera la ejecucion del presente Convenio,
debiendo en dicho caso modificar el programa de caja acordado para adecuarlo a la nueva
situaciéon segun corresponda, siempre que dichos recursos estén contemplados en la Ley de
Presupuestos del afio respectivo.

En caso de existir un excedente de fondos, la entidad receptora se obliga a reintegrarlos
mediante cheque nominativo extendido a nombre del Gobierno Regional de la Region del Bio
Bio en un plazo no superior a 10 dias corridos contados desde el término efectivo de ejecucion
de actividades.

CUARTO:

4.1

Para el cabal cumplimiento del objeto de este Convenio, el Gobierno Regional del Bio Bio se obliga
a: Transferir los recursos que solicite la Municipalidad, con cargo a la Imputacion 05-68-02-33-03-
150, Codigo BIP 30287722-0, del proyecto F.N.D.R. denominado “REPOSICION ACERAS AV.
RUCAMANQUI ENTRE INDEP Y S. FCO. HUEPIL TUCAPEL” hasta por un monto de M$
381.446.- (trescientos ochenta y un millones cuatrocientos cuarenta y seis mil pesos) en cuotas
de acuerdo al programa de caja que presente la institucion receptora y al avance efectivo en la
ejecucion de la obra. No obstante lo sefialado, la transferencia inicial no debera superar el 25% del
costo total del proyecto y las transferencias posteriores, de acuerdo a la normativa legal vigente.

De continuarse la ejecucion del proyecto en afos posteriores al presente ejercicio, el saldo sera
imputado al subtitulo e item que corresponda en los presupuestos de esos afos, siempre que se
consulten recursos para ello.

QUINTO:

5.1

Las partes dejan expresamente establecido que los recursos transferidos no seran
incorporados al presupuesto de las entidades receptoras, por lo tanto dichos recursos seran
manejados por la entidad receptora en las cuentas de administracion de fondos de terceros
creadas para tales efectos, sin perjuicio de que deberan rendir cuenta de su utilizacion a la
Contraloria General de la Republica.



SEXTO:

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

La entidad receptora, se obliga a iniciar el proceso de Licitacion de Obras Civiles
correspondiente, en un plazo maximo de 60 dias habiles, contados desde la fecha de la total
tramitaciéon del acto administrativo que apruebe el presente convenio.

La entidad receptora podra considerar la entrega de un anticipo, cuyo monto no podra exceder
el 10% del F.N.D.R. para Obras Civiles, el que debera ser debidamente caucionado mediante
garantia bancaria en un 100%.

La entidad receptora debera exigir las garantias para caucionar la seriedad de la oferta, el
anticipo, el fiel cumplimiento del contrato y la correcta ejecucion de las obras. Lo expresado
anteriormente debera ser establecido en las bases de licitacion y los contratos segun
corresponda. La entidad receptora exigira que las garantias conforme lo establezca la
normativa vigente para el propio funcionamiento.

La Municipalidad debera solicitar via correo electronico al Dpto. Inversiones FNDR,
confirmacion de Asignacién Presupuestaria vigente para el periodo en curso.

Los items licitados deberan corresponder Unica y exclusivamente a lo recomendado para la
iniciativa por el Ministerio de Desarrollo Social y/o al Certificado de Recomendacion Técnica de
la Unidad de Preinversion del Gobierno Regional, de acuerdo a la clausula TERCERA. En
consecuencia, el monto a licitar sera sélo el alli sefialado, debiendo establecerse en las bases
de licitacién, en moneda nacional, a suma alzada, que no estara afecta a reajustes, ni intereses
de ningun tipo.

En razén de ello, la municipalidad no debera considerar, sin la autorizacién previa del Gobierno
Regional, el eventual incremento que hasta el 10% pudiere otorgarse conforme a lo dispuesto en
las glosas presupuestarias vigentes.

Si para la contratacion la Entidad Receptora requiriese dicho incremento, sera deber de ésta
solicitarlo al Gobierno Regional a través de oficio dirigido al Intendente Regional, adjuntando los
antecedentes de la licitacion e informe técnico que avale dicha peticion.

La Entidad Receptora informara al Gobierno Regional el resultado del proceso de Licitacion ylo
Contratacion, haciendo llegar a través de oficio dirigido al Intendente Regional, carpeta con los
antecedentes de dicha contratacion.

Cuando las modificaciones ylo solicitudes de recursos extraordinarios signifiquen cambios
cualitativos y/o cuantitativos en alguno de los items inicialmente aprobados por el Ministerio de
Desarrollo Social y/o por la Unidad de Preinversion del Gobierno Regional y/o del monto aprobado
originalmente, deberan ser revisadas y recomendadas técnicamente sin observaciones por parte
del Ministerio de Desarrollo Social y/o por la Unidad de Preinversién del Gobierno Regional,
superada esta instancia y una vez asegurado el financiamiento con la institucion correspondiente, el
Gobierno Regional debe efectuar la modificacion del Convenio.

Cuando la Entidad Receptora realice modificaciones de plazos debera obligatoriamente informar
lo obrado a través de oficio al Gobierno Regional, adjuntando a este todos los antecedentes que
sirvieron de base a la modificacién. La Entidad Receptora de recursos debera velar porque
durante la ejecucion del contrato se mantengan vigentes las garantias de las obras.

Cuando las modificaciones ylo solicitudes de recursos extraordinarios signifiquen cambios
cualitativos y/o cuantitativos en alguno de los items inicialmente recomendados técnicamente, la
Unidad Receptora debera solicitar por oficio al Gobierno Regional, la reevaluacion del proyecto.
Efectuado ello, y una vez asegurado el financiamiento, la Entidad Receptora realizara la
modificacion del contrato, de lo cual informara al Gobierno Regional.

Se deja constancia que, en conformidad a lo dispuesto por el articulo 20 letra d) de la Ley
19.175, representantes del Gobierno Regional tendran la facultad de realizar visitas y supervisar
los proyectos que se ejecuten, formular las observaciones que correspondan, debiendo la
Unidad Receptora otorgar la mas amplia colaboracién con el objeto de permitir el correcto
desempefio del equipo técnico encargado.



SEPTIMO:
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Las partes convienen que los recursos a que se comprometen en el presente convenio por parte
del Gobierno Regional del Bio Bio, se transferiran un vez recibido los siguientes antecedentes:
Oficio conductor de la entidad receptora, solicitando la transferencia al Sr. Intendente;

Ficha de avance de proyecto, suscrita por el profesional responsable del mismo, con avance
fisico de la obra en porcentaje, con las especificaciones de los anticipos, retenciones, multas y
demas aspectos contractuales pertinentes.

Para la segunda y siguientes transferencias Ficha de la Inversién realizada, que contendra
el saldo disponible del proyecto y copia de la documentacion fundante del gasto
correspondiente a la cuota transferida que se informa, igualmente suscrito por el profesional
responsable del proyecto, con el desglose de cada una de las partidas y especificaciones
ejecutadas.

Comprobante de ingreso de la transferencia anterior en donde se indique claramente el
monto y la cuenta de administracion complementaria (extrapresupuestaria) en la que se
manejan los recursos.

Haber dado cumplimiento a los informes mensuales a los cuales se alude en las clausulas
OCTAVA y NOVENA del presente instrumento.

Mantener actualizada la informacion financiera del proyecto en el Banco Integrado de
Proyectos.

Adicionalmente el Gobierno Regional, como Institucién Financiera, podra solicitar cualquier
documento adicional que respalde la ejecucion técnica, administrativa y financiera de las obras
ejecutadas.

El Gobierno Regional no cursara las respectivas transferencias mientras no se de
cumplimiento a las exigencias antes sefialadas.

OCTAVO:

8.1
a)

b)
c)
d)
e)

Con el objetivo de velar por el fiel cumplimiento del objeto del convenio, la entidad receptora
debera elaborar un informe mensual de avance del proyecto, el cual contendra:

Un set fotografico en colores de al menos 3 fotografias que den cuenta del avance fisico del
proyecto.

Un cuadro de precios que indique el avance efectivo del proyecto.

Monto total del contrato de obra, pagos cursados en la misma, retenciones, multas, etc.

Ficha de programacion de caja del proyecto, firmada por el profesional responsable del mismo.

Ficha de avance del proyecto y Ficha financiera del proyecto, conforme a la clausula SEPTIMA.

El informe con los antecedentes para la transferencia de dinero sera entregado al Gobierno
Regional, el cual podra ser aprobado u observado por éste, dentro de los 10 dias habiles
siguientes contados desde la fecha de recepcion del mismo. Transcurrido este plazo sin que el
Gobierno Regional se pronuncie, se entendera que aprueba el informe. En caso de formular
observaciones, la entidad receptora tendra 10 dias habiles para subsanarlas, contado desde su
recepcion.

La aprobacion o rechazo del mencionado informe para transferencia sera comunicada a la
entidad receptora mediante oficio en el plazo de 10 dias habiles.

NOVENO:

9.1

De conformidad a lo establecido en el Titulo Il “Rendicién de Fondos Entregados a Terceros”
de la Resolucion N° 30 del afflo 2015 de la Contraloria General de la Republica que Fija
Normas de Procedimiento Sobre Rendicién de Cuentas o a las normas que la reemplacen, la
entidad receptora debera:

Otorgar al Gobierno Regional un comprobante de ingreso por cada transferencia, el que debera
especificar el origen del aporte.

Remitir al Gobierno Regional un informe mensual de inversion de los recursos percibidos,
el que debera sefalar, a lo menos, el monto de los recursos recibidos en el mes, el monto
detallado de la inversion realizada y el saldo disponible para el mes siguiente.

Informes Mensuales de Inversién de Recursos: Los informes mensuales deberan ser
entregados dentro de los primeros 15 dias habiles del mes siguiente y seran revisados por el
Gobierno Regional y aprobados u observados dentro de los 10 dias habiles siguientes
contados desde la fecha de recepcion del mismo. En caso de formular observaciones, la
entidad receptora tendra 10 dias habiles para subsanarlas y el plazo de revisibn comenzara a
regir desde la fecha de recepcion del informe reformulado. La aprobacion o rechazo de los
informes sera informada a la entidad receptora mediante oficio en el plazo de 10 dias habiles.



Informe Final de Inversion de Recursos: La entidad receptora, debera ademas entregar un
informe final que de cuenta de la ejecucién y del resultado del proyecto dentro de los 5 dias
habiles contados desde la fecha del término efectivo de la ejecucién de las actividades
contemplado en la clausula DECIMA SEGUNDA.

El Gobierno Regional en el plazo de 10 dias habiles de recepcionado el informe final,
comunicara la aprobacion del mismo o las observaciones que le merecen. En este ultimo caso
la entidad receptora, tendran un plazo de 5 dias habiles contados desde la comunicacion de las
observaciones para efectuar las correcciones pertinentes. Transcurrido este plazo el Gobierno
Regional comunicard a la entidad receptora, dentro de los 5 dias habiles siguientes, la
aprobacion o rechazo definitivo del informe final, y en caso de ser rechazado, el Gobierno
Regional exigira, en el mismo instrumento, la restitucién de los saldos observados, no rendidos
y/o no ejecutados.

Todo ello, sin perjuicio de la rendicion de cuenta global de estos fondos que el Gobierno
Regional deba realizar a la Contraloria General de la Republica.

DECIMO:

10.1 La entidad receptora obligatoriamente debera usar el disefio de letreros de obras y placas
recordatorias, cuando corresponda, proporcionados por el Gobierno Regional, para lo cual se
debera coordinar oportunamente con el Dpto. Control de Gestidon del Gobierno Regional.
Asimismo debera en conjunto o en coordinacion con el Departamento de Comunicaciones del
Gobierno Regional del Bio Bio, preparar todos los actos ceremoniales que digan relacion con el

presente proyecto, a fin de que las autoridades de este Gobierno Regional de la Region del Bio
Bio puedan asistir a dichos actos.

UNDECIMO:
11.1  Seran consideradas incumplimiento grave del presente convenio, las siguientes situaciones:

a) En el evento que una de las observaciones formuladas por el Gobierno Regional no sea
subsanada en los plazos estipulados en el presente convenio.

b) Por incumplimiento de la entidad receptora de cualquiera de las etapas del proyecto de
ejecucion.

Las infracciones anteriores, daran derecho al Gobierno Regional para poner término anticipado
y de inmediato al convenio, disponiendo el reintegro de los recursos entregados, que no hayan

sido destinados a la ejecucion del proyecto, o que no hayan sido rendidos, o que hayan sido
observados y/o no ejecutados.

Dichos recursos se devolveran reajustados conforme al Indice de Precios al Consumidor
(LP.C), entre la fecha en que se verificd la transferencia y la fecha de restitucion de los
recursos. La entidad receptora debera efectuar el reintegro de los recursos dentro de los 30
dias corridos, a partir de la fecha de la recepcion de la carta certificada por la cual se le notifica
el acto administrativo que pone término anticipado del convenio.

DUODECIMO:

121 El presente convenio entrara en vigencia a contar de la total tramitacion del ultimo acto
administrativo que lo apruebe y durara hasta el total cumplimiento de la ultima de las
obligaciones contraidas por las partes. En todo caso, la efectiva ejecucion de las actividades
del Proyecto no podré exceder de 3 meses a contar desde la fecha del acta de entrega del
terreno al contratista.

DECIMO TERCERO:

13.1 Para todos los efectos legales las partes declaran tener su domicilio en la ciudad y comuna de
Concepcion y se someten a la jurisdiccion de sus Tribunales.



DECIMO CUARTO:

14.1 El presente Convenio se firma en dos ejemplares, todos de igual contenido y fecha, quedando
uno en poder de cada una de las partes.

DECIMO QUINTO:

15.1 La personerfa del Sr. Rodrigo Diaz Wérner, quien actia en representaciéon del Gobierno
Regional de la Region del Bio Bio, consta en Decreto Supremo N° 670 de fecha 11 de Marzo
del 2014 del Ministerio del Interior y Seguridad Publica, la personeria del Sr. José Fernandez
Alister, quien actua en representacion de la |. Municipalidad de Tucapel, consta en Sentencia
de Proclamacion N°® 33 del 30 de Noviembre del 2012.

2.- IMPUTESE hasta la suma de $ 1.000.- (mil pesos) a la imputacién Presupuestaria 05-68-02-33-
03-150. El saldo pendiente se imputara al item respectivo y sera transferido en el afo
presupuestario vigente o afos posteriores, siempre que la Ley de Presupuesto de estos afios,
contemple recursos para tales efectos.

ANOTESE, TOMESE RAZON Y COMUNIQUESE
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GOBIERNO REGIONAL BIO BIO
RECEPCION OFICINA DE PARTES
CURSA CON ALCANCE

Fecha: 1 3 OCT 2016




