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MAT : Aprueba Convenio de Transferencia de
Recursos para la ejecucién del proyecto
“MEJORAMIENTO CEMENTERIO DE
HUEPIL, TUCAPEL”, comuna de TUCAPEL.

CONCEPCION, () 3 JUL 2017

=
RESOLUCION EXENTA Ne: 235 11
CONSIDERANDO:

1.-  Que, por Resolucion Exenta N° 0999 de 30 de Marzo de 2017 del Gobierno Regional de la
Regidn del Bio-Bio, se cred la subasignacion para el proyecto del Fondo Regional de Iniciativa Local
denominado “MEJORAMIENTO CEMENTERIO DE HUEPIL, TUCAPEL”, Imputacién Presupuestaria
05-68-02-33-03-125, Cédigo BIP N° 30267822-0.

2.-  Que, el Consejo de Gobierno de la Region del Bio Bio, a través de Certificado N° 5065/020 de
20 de Octubre de 2016, aprueba los recursos para el proyecto.

3.- Que La Municipalidad, se encuentra en condiciones de prestar al Gobierno Regional su
asesoria técnica, administrativa y financiera en las materias a que se refiere el convenio que por este
acto se aprueba.

VISTOS:
1. Ley N° 19.175 Organica Constitucional Sobre Gobierno y Administracién Regional.
2. Ley N°18.575 Organica Constitucional Sobre Bases Generales de Administracion del Estado.
3. D.L.N°1.263 de 1975 Decreto Ley Organico de la Administracion Financiera del Estado.
4. Laley 20.981 de Presupuesto Publico Afio 2017.
5. D.F.L.N° 458 de 1975, Ley General de Urbanismo y Construcciones.
6. D.S. N° 47 de 1992, Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, del Ministerio de

Vivienda y Urbanismo y sus modificaciones.

Ley N° 8.946 de 1948, Ley de Pavimentacién Comunal.

La Resolucion N° 1600, de 2008, de la Contraloria General de Ia Republica, que fija normas

sobre exencion del tramite de Toma de Razon.

9. La Resolucion N°759 del 2003 que fija las normas de procedimientos sobre rendicion de
cuentas.

10. D.S. N° 670 de 11 de marzo del 2014 del Ministerio del Interior, Decreto de nombramiento del
Intendente Regional.

e

RESUELVO:

1.- Apruébase Convenio de Transferencia de Recursos celebrado con fecha 03 de Abril de 2017,
entre el Gobierno Regional de la Regién del Bio Bio, representado por el Sr. Intendente Regional don
RODRIGO DIAZ WORNER vy la Municipalidad de TUCAPEL, representada por su Alcalde don JAIME
VELOSO JARA, relativo a la ejecucion del proyecto del Fondo Regional de Iniciativa Local,
denominado “MEJORAMIENTO CEMENTERIO DE HUEPIL, TUCAPEL”, convenio que da cuenta de

las obligaciones y responsabilidades a que debera sujetarse La Municipalidad en el cumplimiento de este
convenio.

2. Impitese el gasto a la Imputacion preswﬁana 05-68-& 3463-125.
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CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS
DEL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL
PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO
“MEJORAMIENTO CEMENTERIO DE HUEPIL, TUCAPEL”
ENTRE EL GOBIERNO REGIONAL DE LA REGION DEL BIO-BIO
Y LA MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL

EN CONCEPCION, a 03 de Abril de 2017, entre el Gobierno Regional de la Region del Bio-Bio,
representado por el Intendente Regional don RODRIGO DIAZ WORNER, domiciliado en calle Avenida
Prat N° 525, TUCAPEL, en adelante "El Gobierno Regional " por una parte, y por la otra parte la I.
Municipalidad de TUCAPEL, representada por su Alcaldesa dofia JAIME VELOSO JARA, quien
comparece en nombre y representacion de dicha entidad, con domicilio en calle Diego Portales N° 258,
Huépil, comuna de TUCAPEL, en adelante “La Municipalidad” se ha convenido lo siguiente:

TENIENDO PRESENTE:

1. El Certificado del Consejo Regional N° 5065/020 de 20 de Octubre de 2016 que aprueba los
recursos para el proyecto.

2. El certificado del Consejo Regional N° 5137/01 del 5 ded Enero de 2017 que aprueba Instructivo
del Fondo Regional de Iniciativa Local FRIL 2017. Dicho Instructivo contiene las instrucciones
especificas de acuerdo a la modalidad de ejecucion del proyecto y se considera como
documento complementario al presente convenio.

3 Que por Resolucion Exenta N° 0999 de 30 de Marzo de 2017 del Gobierno Regional de la
Region del Bio-Bio, se cred la subasignacién para el proyecto del Fondo Regional de Iniciativa
Local denominado “MEJORAMIENTO CEMENTERIO DE HUEPIL, TUCAPEL”, Imputacion
Presupuestaria 05-68-02-33-03-125, Codigo BIP N° 30267822-0.-

4, Que la Municipalidad se encuentra en condiciones de efectuar la ejecucion técnica,
administrativa y financiera en las materias que mas adelante se indican.

5. De conformidad con [o dispuesto en el articulo 24 letra g) de la Ley Organica Constitucional sobre
Gobierno y Administracion Regional N° 19.175, texto refundido y glosa 02 N° 5.9 de la Ley de
Presupuesto N° 20.981; el Gobierno Regional de la Region del Bio-Bio viene en celebrar un
convenio de transferencia de recursos con La Municipalidad a fin de materializar la supervision
teécnica, administrativa y financiera del proyecto mencionado.

6. Esta supervision técnica, administrativa y financiera comprendera, con las limitaciones que se
indican mas adelante, de los procesos de ejecucion desde la licitacion hasta la adjudicacion y
contrataciones resultantes de los mismos, asi como la supervisién directa de las obras contratadas
hasta su total terminacién, entrega, recepciones y liquidaciones correspondientes.

7. En el cumplimiento del presente convenio, la Municipalidad quedara sujeta a los procedimientos,
normas técnicas y reglamentarias de que dispone para el desarrollo de sus propias actividades. No
obstante lo anterior, la Municipalidad se compromete a cumplir con lo establecido en el presente
convenio.

8. La Municipalidad debera controlar fisica, técnica, administrativa y financieramente el proyecto
aprobado por el Gobierno Regional, a objeto que éste se ejecute de acuerdo a las caracteristicas
del mismo.

I.- DEL OBJETIVO DEL PROYECTO

1.1 El proyecto a ejecutar por la Municipalidad consulta el mejoramiento del Cementerio Municipal de
Huépil que tiene una superficie total de 19,451m2, consistente en 417,89m2 pavimento de
hormigoén, 11 faroles solares, e instalacion de ornamentacion como arboles, escarios, solerillas.
Una vez aprobado el proyecto se realizara licitacion publica mediante el sistema Chilecompra.cl.

1.2 Se entiende parte componente del presente convenio: el Certificado de Recomendacion
Técnica N° 31 de 24 de Agosto de 2016, emitido por el Gobierno Regional, la Ficha de
Identificacion del Proyecto firmada por el Alcalde y el Encargado Municipal y el proyecto, sus
planos, especificaciones técnicas y documentacion complementaria e integrante del mismo.




Il.- DEL FINANCIAMIENTO

2.1.- El costo total del proyecto es de M$ 53.429.- (cincuenta y tres millones cuatrocientos veintinueve
mil pesos). El monto F.N.D.R. aprobado por el Consejo Regional para este proyecto es de M$
53.429.- (cincuenta y tres millones cuatrocientos veintinueve mil pesos) segln consta en
Certificado N° 5065/020 de 20 de Octubre de 2016, cuyo desglose es como sigue:

FUENTES DE )

FINANCIAMIENTO ITEMS MONTO M$
FNDR OBRAS CIVILES 53.429
TOTAL M$ __—

Cabe sefialar que de acuerdo al Certificado de Recomendacién Técnica, los montos sefialados
se encuentran expresados en moneda del mes de Agosto del 2016.

La cancelacion de las correspondientes transferencias estard sujeta a las disponibilidades
presupuestarias del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Dicha disponibilidad se entiende
como un compromiso sujeto a la oportuna informacién de la programacién de caja de la
Municipalidad y al cumplimiento de la misma.

li.- DE LAS TRANSFERENCIAS

Para el cabal cumplimiento del objeto de este Convenio, el Gobierno Regional del Bio Bio se obliga a
transferir los recursos que solicite la Municipalidad, con cargo a la Imputacion 05-68-02-33-03-125,
Cadigo BIP N° 30267822-0, del proyecto F.N.D.R. denominado “MEJORAMIENTO CEMENTERIO DE
HUEPIL, TUCAPEL”, hasta el monto de M$ 53.429.- (cincuenta y tres millones cuatrocientos
veintinueve mil pesos), de acuerdo a avance efectivo y programacion de caja, 0 en cuotas de acuerdo 2
disponibilidad presupuestaria del Gobierno Regional.

3.1 Para transferir conforme al avance efectivo se requeriran los siguientes antecedentes:
3.1.1  Oficio conductor de la entidad receptora, solicitando la transferencia al Sr. Intendente.

3.1.2 Copia de factura emitida por la empresa contratista, recepcionada por el Encargado 0 ITO
del Proyecto.

3.1.3 Ficha avance proyecto, suscrita por el profesional responsable del mismo, con avance
fisico de la obra en porcentaje, con las especificaciones de los anticipos, retenciones,
multas.

3.1.4  Ficha de inversion realizada, que contendra el saldo disponible del proyecto y copia de la
documentacion fundante del gasto correspondiente a la cuota transferida que se informa,
igualmente suscrito por el profesional responsable del proyecto, con el desglose de cada
una de las partidas y especificaciones ejecutadas.

3.1.5 Copia de Contrato de ejecucion de Obras, boletas de garantia de fiel cumplimiento y
certificacién bancaria de autenticidad.

3.1.6 Comprobante de ingreso de la transferencia anterior —de corresponder—, en donde se
indique claramente el monto y la cuenta de administracion complementaria
(extrapresupuestaria) en la que se manejan los recursos.

3.1.7  Certificado del ITO de la obra que acredite que la empresa ha dado cumplimiento en
cuanto al pago de remuneraciones e imposiciones de los trabajadores de la obra de
acuerdo a la ley N° 20.123 y copia del formulario de Inspeccion del Trabajo F301
especifico de la obra.

3.1.8 Al menos 6 fotografias que den cuenta del avance fisico de la obra. Sera obligaciéon que
una de ellas sea una fotografia clara y legible del letrero de la obra instalado.

3.1.9 Adicionalmente el Gobierno Regional, como Institucion Financiera, podra solicitar
cualquier documento adicional que respalde la ejecuciéon técnica, administrativa y
financiera de las obras ejecutadas asi como de sus modificaciones.

3.1.10 La Unidad Receptora de Recursos debera mantener actualizada la informacion financiera
en el Banco Integrado de Proyectos en el médulo de Transferencias (Contratos y Gastos).

3.1.11 Para la dltima solicitud de transferencia, la Unidad Receptora de Recursos debera adjuntar
el acta de recepcion con y sin observaciones, boleta de garantia de correcta ejecucion —si
— procediere— y la respectiva certificacion bancaria de autenticidad.
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Lo indicado en el presente convenio respecto al instrumento “boleta de garantia” debe entenderse
extensivo a cualquier tipo de garantia que la normativa exija para la entidad receptora de recursos
conforme a sus propios procedimientos.

3.2 El Gobierno Regional, de contar con la disponibilidad presupuestaria, podré realizar transferencias
por cuotas. La primera transferencia sera de hasta un 25 % del monto total del proyecto
aprobado por el Consejo Regional (segun certificado original), una vez tramitado totalmente el
Convenio de Transferencia. Para dicho efecto La Municipalidad debera remitir:

3.2.1

3.22

Oficio conductor dirigido al sefior Intendente Regional solicitando la primera
transferencia.

Programa de caja segln formato proporcionado en pagina web institucional y Carta
Gantt del Proyecto.

3.3 La segunda transferencia por cuotas serd de hasta un 55% del monto total del proyecto
aprobado por el Consejo regional. Para dicho efecto el Municipio debera remitir;

3.3.1

3.3.2.
3.3.3.
3.3.4.

3.35.

3.3.6.

3.3.7.

3.3.8.

Oficio conductor dirigido al sefior Intendente Regional solicitando la segunda transferencia.
Tener rendido al menos el 70% de la primera cuota.
Comprobante de ingreso municipal de los recursos transferidos en la cuota anterior.

Remitir oportunamente la programacion de caja del proyecto, desglosado por items y por
cuota para el resto del afo y posteriores, de modo de asegurar la provisién de recursos
presupuestarios.

Certificado del ITO de la obra que acredite que la empresa ha dado cumplimiento en
cuanto al pago de remuneraciones e impasiciones de los trabajadores de la obra de
acuerdo a la ley N° 20.123 y copia del formulario de Inspeccion del Trabajo F301 especifico
de la obra.

Al menos 6 fotografias que den cuenta del avance fisico de la obra. Sera obligacion que
una de ellas sea una fotografia clara y legible del letrero de la obra instalado.

Adicicnalmente el Gobierno Regional, como Institucién Financiera, podra solicitar cualquier
documento adicional que respalde la ejecucion técnica, administrativa y financiera de las
obras ejecutadas.

La Unidad Receptora de Recursos deberd mantener actualizada la informacion financiera
en el Banco Integrado de Proyectos en el médulo de Transferencias (Contratos y Gastos).

3.4 Para efectuar la transferencia por cuotas del saldo de los recursos aprobados del proyecto, la
Municipalidad tendra que remitir:

3.4.1.
3.4.2.
3.4.3.
3.4.4.
3.4.5.

3.4.6.

Oficio conductoer dirigido al sefior Intendente Regional solicitando la transferencia.
Comprobante de ingreso municipal de los recursos transferidos en la cuota anterior.
Fotocopias de factura(s) y del estado(s) de pago realizado(s).

Copia del Contrato de Obras.

Certificado del ITO de la obra que acredite que la empresa ha dado cumplimiento en
cuanto al pago de remuneraciones e imposiciones de los trabajadores de la obra de
acuerdo a la ley N° 20.123.

Acta de recepcion de las obras emitido por la DOM de acuerdo a la Tipologia de Ejecucién
del proyecto y segln se indica en el reglamento FRIL en el acapite “DE LA RECEPCION".

3.5 Solo se revisaran rendiciones que cumplan con;

3.5.1
3.8.2

Solicitudes completas (con todos los documentos adjuntos)

Fotocopias de facturas legibles, completas y bien emitidas.

3.6 Los recursos transferidos se depositaran en una cuenta corriente que La Municipalidad debera
mantener exclusivamente para la administracién de los recursos del FNDR, los cuales no se
incorporarén al presupuesto de La Municipalidad.

3.7 Para asegurar la oportuna disponibilidad presupuestaria de su proyecto, La Municipalidad debera

enviar una Programacion Financiera de Caja Mensual proyectada a seis meses, la que debera
; ser remitida hasta el quinto dia de cada mes al email: flujocaja@gorebiobio.cl.



3.8

V.-

4.1

4.2

4.3

Ante cualquier modificacion, debera ser informada antes del dia 15 de cada mes. La
presentacion del formulario debe contener todas las iniciativas en ejecucion de la Unidad
Receptora de Recursos financiadas con el FNDR.

Los formularios indicados en el presente convenio de transferencia seran proporcionados a
traves de la pagina Web Institucional.

DE LA ADJUDICACION

La municipalidad debera adjudicar conforme al marco presupuestario efectivamente autorizado por
el Consejo Regional, segun el certificado respectivo. En razén de ello, la municipalidad no debera
considerar, sin la autorizacién previa del Gobierno Regional, el eventual incremento que hasta el
10% pudiere otorgarse conforme a lo dispuesto en las glosas presupuestarias vigentes.

Para lo anterior seré deber de la Unidad Técnica receptora de recursos solicitar dicho incremento
al Gobierno Regional a través de oficio dirigido al Intendente Regional, adjuntando los
antecedentes de la licitacion e informe técnico que avale dicha peticion.

La adjudicacion y/o modificacion no podra sobrepasar los M$ 60.000, monto maximo por proyecto
segun Reglamento FRIL vigente, independiente de la fuente de financiamiento.

Una vez que la Municipalidad haya realizado la contratacion, debera obligatoriamente remitir todos
los antecedentes relacionados con la adjudicacion del proyecto.

V.- DE LA RENDICION DE CUENTAS

5.1

5.2

53

De acuerdo a la Ley de Presupuesto vigente los recursos que se transfieran a municipalidades
no seran incorporados en sus presupuestos, sin perjuicio de que debera rendir cuenta
mensualmente de la utilizacion de los recursos a la Contraloria Regional de la Republica y
mantener la informacion contable y documentacién soportante de los gastos en original, para ser
examinada por este Gobierno Regional u organismo contralor que corresponda.

Para el cierre final del proyecto el municipio debera enviar el comprobante de ingreso de la
ultima transferencia recibida acompafnada por la ficha de cierre del proyecto debidamente
suscrita, lo anterior en un plazo no superior a 20 dias corridos una vez efectuada la Gltima
transferencia. El no cumplimiento de esta obligacion incidira en la evaluacion del comportamiento
del municipio lo que podra ser informado al Consejo Regional.

En caso de generarse saldos, éstos deben ser depositados o transferidos al Gobiemno Regional de
la Region del Bio Bio en la Cuenta Corriente N° 533-0-917260-1 del Banco Estado de Chile. El
comprobante de depdsito o transferencia debera ser informado al Departamento de Finanzas en
un plazo maximo 20 dias luego de ejecutada la segunda transferencia.

VI.- OTROS

6.1

6.2

Si la Municipalidad invierte recursos propios en la ejecucion del proyecto, no podra requerir su
reembolso del Gobierno Regional.

Toda modificacion de contrato, excepto aquellas que solo modifican el plazo, debera ser
autorizada por el Gobierno Regional previo a su ejecucion incluidas las a costo cero. Cuando
estas no impliquen cambios significativos en el proyecto respecto a lo originalmente autorizado,
y si corresponden, podran ser autorizadas por el Departamento de Control de Gestion del
Gobierno Regional, lo que se expresara mediante acto administrativo favorable de la autoridad
competente.

Cuando la Municipalidad realice modificaciones de plazos debera obligatoriamente informar lo
obrado a través de oficio al Departamento de Control de Gestién del Gobierno Regional,
adjuntando a este todos los antecedentes que sirvieron de base a la modificacion.

Cuando las modificaciones y/o solicitudes de recursos extraordinarios signifiguen cambios
cualitativos y/o cuantitativos en alguno de los items inicialmente aprobados por el Gobierno
Regional, la Municipalidad debera solicitar por oficio al Gobierno Regional, la reevaluacién del
proyecto. Superada esta instancia y una vez asegurado el financiamiento, la municipalidad
podra realizar la modificacion del contrato previa autorizacion del Gobierno Regional, la que se
expresara mediante oficio favorable de la autoridad competente. De la misma forma, si
correspondiere, se procedera a efectuar la modificacion del convenio de transferencia. Lo
anterior de acuerdo al punto “De las modificaciones de Contrato” descritas en el instructivo FRIL
vigente.



6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

!
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Con relacién a las reevaluaciones del proyecto ésta debera cefiirse estrictamente al punto “De
las Reevaluaciones del Proyecto” descritas en el instructivo FRIL vigente, el que sera parte del
presente convenio.

Todas las modificaciones y/o reevaluaciones descritas en los puntos precedentes, no podran ser
superior el monto descrito en el punto 4.2 del presente convenio.

Se deja constancia que, en conformidad a lo dispuesto por el articulo 20 letra d) de la Ley
19.175, representantes del Gobierno Regional tendran la facultad de realizar visitas e
inspeccionar los proyectos que se ejecuten, formular las observaciones que correspondan,
debiendo la Municipalidad otorgar la mas amplia colaboracién con el objeto de permitir el
correcto desempefio del equipo técnico encargado.

El Gobierno Regional informara a la Municipalidad, la identificacién del funcionario coordinador
del proyecto para todos los efectos de comunicaciones y coordinaciones que se derivaren de la
ejecucion del proyecto.

Se deja constancia que el Gobierno Regional de la Region del Bio Bio interviene en este
proyecto de inversion como organo financiero y que las obras proyectadas, construidas o
conservadas son de propiedad de La Municipalidad, de acuerdo a las normas que sobre la
accesion contempla el Codigo Civil, siendo consecuencialmente la Municipalidad la duefia de la
obra para todos los efectos legales. Esto por cuanto la Contraloria General de la Republica en el
Dictamen 37.488 del afio 1995 establece que en estos casos no se aplica el articulo 70 letra f de
la Ley 19.175, sino que debe recurrirse a las normas comunes que el Cédigo Civil consagra
sobre la accesion.

En este acto, los comparecientes facultan al Jefe de Divisién de Analisis y Control de Gestion
del Gobierno Regional para corregir o enmendar errores de transcripcion que sean necesarios
para salvar las omisiones o errores meramente formales que se hubieren cometido en la
redaccion del presente Convenio.

Para todos los efectos derivados del presente convenio, las partes fijan domicilio en la ciudad de
CONCEPCION.

La personeria-de las partes no se inserta por ser conocida de los otorgantes.

)

\



