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RESOLUCION N° . 10 MAR 2017

CONSIDERANDO:

4°.- Que, la Ley Organica Constitlicional sobre Gobierno y Administracion Regional, en su arliceo8 e
indica que la administracion stperior de cada region del pais, esta radicada en el Gobierno Regional,
que tendrd por objeto el desarrollo’ social, cultural, y econdomico de ella y que el instrumento
fundamental para alcanzar tales objetivos es el Presupuesto de Inversion Regional.
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2° - Que, la Glosa Presupuestaria, en el numeral 5 de la glosa 02, comUn a todos los programas 02 de
los Gobiernos Regionales de la partida del Ministerio del interior-Gobiernos Regionales, de la Ley N°
20.981 de Presupuestos del Sector Pubiico para el afio 2017, permite a los Gobiernos Regionaies, con
cargo a los recursos del Subtitulo 33, efectuar transferencias de recursos a municipales o0
corporaciones municipales para la ejecucion de cualquier tipo de proyecto, que cuente con informe
favorable del Ministerio de Desarrollo Social, 10s cuales se deberan formalizar mediante convenios,
aprobados por el correspondiente acto administrativo, entre el Gobierno Regional y la municipalidad

§ respectiva, en donde conste la aceptacion del financiamiento y las condiciones bajo las cuales se
efectuara la aplicacion de los recursos.

3°.. Que, por Resolucion Exenta N° 581 de fecha 24 de Febrero del 2017, del Gobierno Regional de la

Region del Bio Bio se cred la asignacion presupuestaria para el proyecto del Fondo Nacional de
Desarrollo Regional denominado “MEJORAMIENTO PAVIMENTACION CALLE DIAGONAL DE
HUEPIL, COMUNA TUCAPEL”, Imputacion Presupuestaria 05-68-02-33-03-150, Codigo BIP 30287424-
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4°- Que consta en Certificado N° 4983/012 del Consejo de Gobierno de la Region del Bio Bio, de
fecha 16 de Junio del 2016, acordd aprobar recursos para el Proyecto: “MEJORAMIENTO
PAVIMENTACION CALLE DIAGONAL DE HUEPIL, COMUNA TUCAPEL” por M$ 334.190.-

: (trescientos treinta y cuatro millones ciento noventa mil pesos).
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5°- Que, la Municipalidad de acuerdo a su normativa se encuentra en condiciones de ejecutar el

oroyecto denominado “MEJORAMIENTO PAVIMENTACION CALLE DIAGONAL-DE_HUEPILL,
, COMUNA TUCAPEL". e —
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1 APHRUEBESE el Convenio de Transferencia de Recursos celebrado con fecha 27 de Febrero de

. 2 2611, entre el Gobierno Regional de la Region del Bio Bio, representado por el Intendente
TRANGITO r—Reglonal Sr. RODRIGO DIAZ WORNER vy la I. Municipalidad de Tucapel, representada por su
TESORERIA Acalde Sr. JAIME VELOSO JARA relativo a la ejecucion del proyecto del Fondo Nacional de
DGY._ Besdrrollo Regional denominado “MEJORAMIENTO PAVIMENTACION CALLE DIAGONAL DE
m ——THUHEPIL, COMUNA TUCAPEL”. Convenio que da cuenta de las obligaciones y responsabilidades a

£, INGRESO -J{/d{//jﬁue ebera sujetarse la Municipalidad, el cual tiene el siguiente tenor:
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GOBIERNO
REGIONAL

obiernd REPUBLICA DE CHILE
L - de Chile GOBIERNO REGIONAL DE LA REGION DEL BiO BIO

BIOBIO
CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS
DEL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL
ENTRE EL GOBIERNO REGIONAL DE LA REGION DEL BiO BiO
Y
LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL

En Concepcion, a 27 de Febrero de 2017, entre el Gobierno Regional de la Region del Bio-Bio,
representado por el Intendente Regional Sr. RODRIGO DIAZ WORNER, domicifiado en Avda, Prat 525,
Concepcidn, y la I. Municipalidad de Tucapel, representada por su Alcalde Sr. JAIME VELOSO JARA,

uien comparece en nombre y representacion de dicha entidad, con domicilio en Diego Portales N°
h se ha convenido lo siguiente:

TENIENDO PRESENTE:

1°-  Que, la Ley Organica Constitucional sobre Gobierno y Administracién Regional, en su articulo
13, indica que la administracién superior de cada region del pais, esta radicada en el Gobierno
Regional, que tendra por objeto el desarroilo social, cultural, y econdmico de ella y que el
instrumento fundamental para alcanzar tales objetivos es el presupuesto de inversién regional.

2°.- Que, la Glosa Presupuestaria, en el numeral 5 de la glosa 02, comun a todos los programas 02
de los Gobiernos Regionales de la partida del Ministerio del Interior-Gobiernos Regionales, de
la Ley N° 20.981 de Presupuestos del Sector Publico para el afio 2017, permite a los Gobiernos
Regionales, con cargo 2 los recursos del Subtitulo 33, efectuar transferencias de recursos a
municipales o corporaciones municipales para la ejecucion de cualquier tipo de proyecto, que
cuente con informe favorable del Ministerio de Desarrollo Social, los cuales se deberan
formalizar mediante convenios, aprobados por el correspondiente acto administrativo, entre el
Gobierno Regional y la municipalidad respectiva, en donde conste la aceptacion del
financiamiento vy las condiciones bajo las cuales se efectuara la aplicacion de los recursos.

3°.-  Que, por Resolucion Exenta N° 581 de fecha 24 de Febrero del 2017, del Gobierno Regional de
la Regién de! Bio Bio se creo la asignacion presupuestaria para el proyecto del Fondo Nacional
de Desarrollo Regional denominado “MEJORAMIENTO PAVIMENTACION CALLE
DIAGONAL DE HUEPIL, COMUNA TUCAPEL”, Imputacion Presupuestaria 05-68-02-33-03-
150, Cddigo BIP 30287424-0.

4°-  Que consta en Certificado N° 4983/012 del Consejo de Gobierno de la Region del Bio Bie, de
fecha 16 de Junio del 2016, acordd aprobar recursos para el Proyecto: “MEJORAMIENTO
PAVIMENTACION CALLE DIAGONAL DE HUEPIL, COMUNA TUCAPEL” por M$ 334.190.-
(trescientos treinta y cuatro millones ciento noventa mil pesos).

5°-  Que, la Municipalidad de acuerdo a su normativa se encuentra en condiciones de ejecutar el
proyecto denominado “MEJORAMIENTO PAVIMENTACION CALLE DIAGONAL DE HUEPIL,
COMUNA TUCAPEL"”.

PRIMERQ: OBJETO

1.1 De conformidad con lo dispuesto en el articulo 24 letra g de ia Ley Organica Constitucional
sobre Gobierno y Administracion Regional N° 19.175, texto refundido y en el numeral 5 de la
glosa 02, comdn a todos los programas 02 de los Gobierncs Regionales de fa partida del
Ministerio del Interior-Gobiernos Regionales, de la Ley N° 20.981 de Presupuestos del Sector
Publico para el ano 2017, el Gobierno Regional de la Regién del Bio Bio viene en conferir
transferencia de recursos a la Municipalidad para la ejecucion del proyecto mencionado.

1.2 La Municipalidad de Tucapel acepta por este instrumento, en forma expresa, el encargo
declarando que se cefira rigurosamente a jos términas del presente convenio y a lo sefalado
en el proyecto aprobado.

1.3  En el cumplimiento del presente convenio, la Municipalidad quedara sujeta a los procedimientos,
normas técnicas y reglamentarias de que dispone para el desarrollo de sus propias actividades. No
obstante lo anterior, la Municipalidad se compromete a cumplir con lo establecido en el presente .
convenio.
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SEGUNDO: DESCRIPCION DEL PROYECTO

21

El proyecto consulta la construccién de 3.262 m? de pavimento asfaltico en la calle Diagonal
desde calle Lientur hasta el sector QOriente de la localidad de Huepil. Se considera intervencion en
obras de aguas liuvias, zanja de infiltracion, sumideros y 1.012 m? de aceras hormigén.

Lo anterior, conforme a la Ficha de iniciativa de Inversion (IDI) del Sistema Nacional de
Inversiones (SNI) de! Ministeric de Desarrollo Social y/o al Certificado de Recomendacion
Técnica de |la Unidad de Preinversién del Gobierno Regicnal.

TERCERO:

3.1

El costo total del proyecto es de M$ 334.190.- (trescientos treinta y cuatre millones ciento
noventa mil pesos). El monto F.N.D.R. aprobade por el Consejo Regional para este proyecto es
de M$ 334.190.- (trescientos treinta y cuatro millones ciento noventa mil pesos) segun consta en
Certificado N° 4983/012 de fecha 16 de Junio de 20186.

FUENTE
FINANCIAMIENTO ITEM COSTgI ;OTAL

F.N.D.R. CONSULTORIAS 3137
FN.DR. OBRAS CIVILES 331.053
TOTAL 334.190

Cabe senalar que de acuerdo a ta Ficha IDI, los montos sefialados se encuentran expresados en
moneda de Diciembre 2014.

Cualquier modificacién al cuadro de financiamiento del proyecto, impedird asumir las
obligaciones financieras estipuladas en el presente convenio, quedando en este caso,
habilitado el Gobierno Regional del Bio Bio para exigir la restitucion de los saldos no rendidos,
observados y/o no ejecutados.

Las transferencias acordadas estaran sujetas a la recepcion, por parte del Gobierno Regional,
de la rendicion de cuentas de la inversion y def informe de actividades que la entidad receptora
debera realizar de acuerdo a lo sefialado en la clausula OCTAVA de este Convenio y a la
rendicién de la transferencia que la anteceda.

Una vez totalmente tramitado el presente convenio, el Gobierno Regional podra adelantar o
postergar ia entrega de recursos, si asi lo requiriera la ejecucidn del presente Convenio,
debiendo en dicho caso modificar el programa de caja acordado para adecuarlo a la nueva
situaciéon segun corresponda, siempre que dichos recursos estén contemplados en la Ley de
Presupuestos del ano respectivo.

En caso de existir un excedente de fondos, la entidad receptora se obliga a reintegrarios
mediante cheque nominativo extendido a nombre del Gobierno Regional de la Region del Bio
Bio en un plazo no superior a 15 dias corrides contados desde el término efectivo de ejecucion
de actividades.

CUARTO:

41

Para el cabal cumplimiento del objeto de este Convenio, el Gobierno Regional del Bio Bio se
obliga a: Transferir los recursos que solicite la Municipalidad, con cargo a la Imputacién 05-68-02-
33-03-150, Codigo BIP 30287424-0, del proyecto F.N.D.R. denominado “MEJORAMIENTO
PAVIMENTACION CALLE DIAGONAL DE HUEPIL, COMUNA TUCAPEL” hasta por un monto
de M$ 334.190.- (trescientos treinta y cuatro millones ciento noventa mil pesos) en cuotas de
acuerdo al programa de caja que presente la institucion receptora y al avance efectivo en la
ejecucion de la obra.

De continuarse la ejecucion del proyecto en anos posteriores al presente ejercicio, el saldo seré
imputado al subtitulo e item que corresponda en los presupuestos de esos afios, siempre que se
consuiten recursos para ello.

QUINTO:

5.1

Las partes dejan expresamente establecido que los recursos transferidos no seran
incorporados al presupuesto de |as entidades receptoras, por o tanto dichos recursos seran
manejados por la entidad receptora en las cuentas de administracion de fondos de terceros
creadas para tales efectos, sin perjuicio de que deberan rendir cuenta de su utilizacion a la
Contraloria General de la Republica.
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SEXTO:

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

La entidad receptora, se obliga a iniciar el proceso de Licitacion de Obras Civiles
correspondiente, en un plaze maximo de 60 dias habiles, contados desde la fecha de Ia total
tramitacion del acto administrativo que apruebe el presente convenio.

La entidad receptora podra considerar la entrega de un anticipo, cuyo monto no podra exceder
el 10% del F.N.D.R. para Obras Civiles, previa confirmacion de disponibilidad presupuestaria
por parte del Gobierno Regional, el que debera ser debidamente caucionado mediante ias
garantias por el monto total del anticipo.

La entidad receptora debera exigir las garantias para caucionar la seriedad de la oferta, el
anticipo, el fiel cumplimiento del contrato y la correcta ejecucion de las obras. Lo expresado
anteriormente debera ser establecido en las bases de licitacion y los contratos segun
corresponda. La entidad receptora exigira que las garantias conforme lo establezca la normativa
vigente para el propic funcionamiento.

La Municipalidad debera solicitar via correc electrdnico al Dpto. Inversiones FNDR,
confirmacion de Asignacién Presupuestaria vigente para el periodo en curso.

La entidad receptora debera llamar a propuesta por el presupuesto original aprobado por el
Ministerio de Desarrollo Social y/o la Unidad de Preinversion del Gobierno Regional que debera
considerar todos los componentes o partidas del proyecto que obtuvo la Recomendacion
Técnica Financiera Favorable, y a su vez deberd corresponder al clasificador presupuestario de
la Ley de Presupuesto vigente. En el caso de ser necesaria una modificacion del proyecto en
forma cualitativa o cuantitativa la Unidad receptora podra solicitar al Gobierno Regional la
reevaluacion de la iniciativa, el cual emitira su pronunciamiento de la solicitud v si es favorable,
éste remitira los antecedentes al Ministerio de Desarrollo Social o a la Unidad de Preinversion
para iniciar un proceso de reevaluacién. Una vez terminado dicho proceso se obtendra una
nueva Recomendacion Técnica Financiera Favorable, lo que dara paso a un nuevo proceso de
contratacion.

La entidad receptora podra adjudicar el proyecto cuando el monto ofertado no supere el monto
real al autorizado por el Consejo Regional para el item respectivo y los items licitados
correspondan exactamente a aquellos aprobados en la etapa de evaluacion. Para lo anterior el
factor de actualizacién, para el cdlculo del monto real, deberd ser solicitado via correo
electronico al Departamento Control de Gestidn, previo a la fecha de adjudicacion.

En caso se superar el monto real, la Entidad Receptora podra solicitar al Gobierno Regional
autorizacion que signifique un incremento de los recursos aprobados de hasta un 10 %, siempre
previo a la adjudicacion. En caso de necesitar recursos adicionales la entidad receplora debera
solicitar al Gobierno Regional la reevaluacion de la iniciativa de inversion, quien evaluara dicha
peticion y derivard si correspondiere al Ministerio de Desarrollo Social 0 a la Unidad de
Preinversion del Gobierno Regional, instancia que emitird una nueva recomendacién técnico-
economica. Si la recomendacion resultare favorable, se solicitaran recursos extraordinarios al
Consejo Regional, los que una vez aprobados daran pasc a la medificacion del presente
convenio y ello facultard a la entidad receptora para iniciar un nuevo procesc de contratacién,
conforme a una respectiva Licitacion Pablica o de acuerdo a las normas aplicables para el
ejercicio de las funciones propias de la entidad receptora, incluida la Ley de Presupuesto
vigente.

Una vez que la entidad receptora haya reaiizado la contratacién y dentro de los 10 dias
siguientes, debera obligatoriamente remitir, en su oportunidad, ¢copia de Las Bases
Administrativas; de las aclaraciones y respuestas entregadas a los oferentes; del acta de
apertura de la licitacion; del informe de evaluacion y del acta de adjudicacién; y del contrato
celebrado con el adjudicatario.

Cuando la entidad receptora realice modificaciones de plazos debera obligatoriamente informar
lo obrado a través de oficio al Gobierno Regional, adjuntando a este todos los antecedentes que
sirvieron de base a la modificacion. La entidad receptora de los recursos debera velar porque
durante |a ejecucion del contrato se mantengan vigentes las garantias del proyecto.

En el evento de presentarse la necesidad de ejecutar obras extraordinarias o situaciones no
previstas y siempre que el monto contratado originalmente no haya excedido el valor real del
proyecto (que fos montos no superen el 10% del valor real de la recomendacion favorable) y
estas no impliquen cambios sustantivos del proyecto respecto a lo originalmente autorizado,
solo se requerira de la autorizacién previa del Gobierno Regional, la que se expresara mediante
oficio favorabie de! Intendente Regional. Todo o anterior siempre previo a la ejecucién de las
obras involucradas en las modificaciones solicitadas.



6.8

6.9

Cuando las modificaciones ylo solicitudes de recursos extraordinarios signifiquen cambios
cualitativos y/o cuantitativos en algunos de los items iniciaimente aprobados por el Ministerio de
Desarrollo Social y/o por la Unidad de Preinversion del Gobierno Regional y/o del monto
aprobado originalmente, la entidad receptora debera solicitar al Gobierno Regional la
reevaluacidon de la iniciativa de inversion, quien evaluard dicha peticion y derivarad si
correspondiere al Ministerio de Desarrollo Social 0 a la Unidad de Preinversion del Gobierno
Regional, instancia que emitird una nueva recomendacién técnico-econémica. Si la
recomendacidn resultare favorable, se solicitaran recursos extraordinarios al Consejo Regional,
los que una vez aprobado daran paso a la madificaciéon del presente convenio y al contrato
correspondiente entre la entidad receptora y la empresa ejecutora. Las modificaciones de las
Resocluciones afectas, deben ser aprobadas por el pertinente acto administrativo afecto a toma
de razén.

Se deja constancia que, en conformidad a lo dispuesto por el articulo 20 letra d) de la Ley
19.175, representantes del Gobierno Regional tendran la facultad de realizar visitas y supervisar
los proyectos que se ejecuten, formular las observaciones que correspondan, debiendo la
entidad receptora otorgar la mas amplia colaboracion con el objeto de permitir el correcto
desemperio del equipo técnico encargado.

Si en los informes presentados por la entidad receptora al Gobierno Regional se verifican
deficiencias que se puedan presumir derivadas de una mala labor de fiscalizacion por parte de
ésta, el Gobierno Regional dara cuenta de ello y solicitara aclaraciones al respecto. Si la
informacion recibida de ésta y, de ser el caso, 1as medidas tomadas no resultaran satisfactorias
¢l Gobierno Regional podra tomar las acciones que estime convenientes las que podrian llegar
a dejar sin efecto el presente convenio y/o informar cualquier situacién irregular a la Contraloria
Regional.

SEPTIMO:

71

El

Las partes convienen que los recurscs a que se comprometen en el presente convenio por parte
del Gobierno Regional del Bio Bio, se transferirédn un vez recibido los siguientes antecedentes:
Oficio conductor de la entidad receptora, solicitando la transferencia al Sr. Intendente;

Ficha de avance de proyecto, suscrita por el profesional responsable del mismo, con avance
fisico de la obra en porcentaje, con las especificaciones de los anticipos, retenciones, multas y
demas aspectos contractuales pertinentes.

Para la segunda y siguientes transferencias Ficha de la Inversion realizada, que contendra
el saldo disponible det proyecto y copia de la documentacidn fundante del gasto
correspondiente a la cuoia transferida que se informa, igualmente suscrito por el profesional
responsable del proyecto, con el desglose de cada una de las partidas y especificaciones
ejecutadas.

Comprobante de ingreso de la transferencia anterior en donde se indique claramente &l
monto y la cuenta de administracidn complementaria (extrapresupuestaria) en la que se
manejan los recursos.

Haber dado cumplimiento a los informes mensuales a los cuales se alude en las clausulas
OCTAVA y NOVENA del presente instrumento.

Mantener actualizada la informacién financiera del proyecto en el Banco Integrado de
Proyectos.

Adicionalmente el Gobierno Regional, como Institucién Financiera, podra solicitar cualquier
documento adicional que respalde la ejecucion técnica, administrativa y financiera de las obras
ejecutadas.

Gobierno Regional no cursarda las respectivas transferencias mientras no se de

cumplimiento a las exigencias antes sefialadas.

OCTAVO:

8.1
a)

b)
c)
d)
e)

Con el objetivo de velar por el fiel cumplimiento del abjeto del convenio, la entidad receptora
debera elaborar un informe mensual de avance del proyecto, el cual contendra:

Un set fotografico en colores de al menos 3 fotografias que den cuenta del avance fisico del
proyecto.

Un cuadro de precios que indique el avance efectivo del proyecto.

Monto total del contrato de obra, pagos cursados en la misma, retenciones, multas, etc.

Ficha de programacion de caja del proyecto, firmada por el profesional responsable dei mismo.

Ficha de avance del proyecto y Ficha financiera del proyecto, conforme a la clausula SEPTIMA.
El informe con los antecedentes para la transferencia de dinero sera entregado al Gobierno
Regional, el cual podra ser aprobado u observado por éste, dentro de los 10 dias habiles
siguientes contados desde la fecha de recepcion del mismo. Transcurrido este plazo sin que el
Gobierno Regional se pronuncie, se entenderd que aprueba el informe. En caso de formular
observaciones, la entidad receptora tendra 10 dias habiles para subsanarlas, contado desde su
recepcion.



La aprobacién o rechazo del mencionado informe para transferencia serd comunicada a la
entidad receptora mediante oficio en el plazo de 10 dias habiles.

NOVENO:

9.1

De conformidad a lo establecido en el Titulo 1l “Rendicién de Fondos Entregados a Terceros”
de la Resolucidon N° 30 del afio 2015 de la Contraloria General de la Republica que Fija
Normas de Procedimiento Sobre Rendicién de Cuentas o a las normas que la reemplacen, la
entidad receptora debera:

Otorgar al Gobierno Regional un comprobante de ingreso por cada transferencia, el que debera
especificar el origen del aporte.

Remitir al Gobierno Regional un informe mensual de inversién de los recursos percibidos,
el que debera sefialar, a o menos, el monto de los recursos recibidos en el mes, el monto
detallado de la inversion realizada y el saldo disponible para el mes siguiente.

Informes Mensuales de Inversion de Recursos: Los informes mensuales deberan ser
entregados dentro de los primeros 15 dias habiles del mes siguiente y seran revisados por el
Gobierno Regional y aprobados u observados dentro de los 10 dias habiles siguientes
contados desde la fecha de recepcion del mismo. En caso de formular observaciones, la
entidad receptora tendra 10 dias habiles para subsanarias y el plazo de revisién comenzara a
regir desde la fecha de recepcidn del informe reformulado. La aprobacién o rechazo de los
informes serd informada a la entidad receptora mediante oficio en el plazo de 10 dias habiles.
Informe Final de Inversion de Recursos: La entidad receptora, debera ademas entregar un
informe final que de cuenta de la ejecucidn y del resultado del proyecto dentro de los 5 dias
habiles contados desde la fecha del término efectivc de la ejecucion de las actividades
contemplado en la clausula DECIMA SEGUNDA.

El Gobierno Regional en el plazo de 10 dias habiles de recepcionado el informe final,
comunicara la aprobacion del mismo ¢ las observacicnes que le merecen. En este Ultimo caso
la entidad receptora, tendran un plazo de 5 dias habiles contados desde la comunicacién de las
observaciones para efectuar las correcciones pertinentes. Transcurrido este plazo el Gobierno
Regional comunicara a la entidad receptora, dentro de los 5 dias habiles siguientes, la
aprobacion o rechazo definitivo del inferme final, y en caso de ser rechazado, el Gobierno
Regional exigira, en el mismo instrumento, la restitucion de los saldos observados, no rendidos
y/o no ejecutados.

Todo ello, sin perjuicio de la rendicion de cuenta global de estos fondos que el Gobierno
Regional deba realizar a la Contraloria General de la Republica.

DECIMO:

101

La entidad receptora obligatoriamente debera usar el disefio de letreros de obras y placas
recordatorias, cuando corresponda, proporcionados por el Gobierno Regional, para lo cual se
debera coordinar oportunamente con el Dpto. Control de Gestion del Gobierno Regional.
Asimismo debera en conjunto o en coordinacién con el Departamento de Comunicaciones del
Gobierno Regional del Bio Bio, preparar todos los actos ceremoniales que digan relacién con el
presente proyecto, a fin de que las autoridades de este Gobierno Regional de la Region del Bio
Bio puedan asistir a dichos actos.

UNDECIMO:

1.1
a)

b)

Seran consideradas incumplimiento grave del presente convenio, las siguientes situaciones:

En el evento que una de las observaciones formuladas por el Gobierno Regional no sea
subsanada en los plazos estipulados en el presente convenio.

Por incumplimiento de la entidad receptora de cualquiera de las etapas del proyecto de
ejecucion.

Las infracciones anteriores, daran derecho al Gobierno Regional para poner término anticipado
al convenio, disponiendo el reintegro de los recursos entregados, que no hayan sido destinados
a la ejecucion del proyecto, o que no hayan sido rendidos, o que hayan sido observados y/o no
ejecutados.

Dichos recursos se devolverdn reajustados conforme al Indice de Precios al Consumidor
(LP.C), entre la fecha en que se verificd la transferencia y la fecha de restitucion de los
recursos. La entidad receptora debera efectuar el reintegro de los recursos dentro de los 30
dias corridos, a partir de la fecha de la recepcién de la carta certificada por la cual se le notifica
el actc administrativo que pone término anticipado del! convenio.



DUODECIMO:

121 El presente convenio entrard en vigencia a contar de la total tramitacion del Ultimo acto
administrativo que lo apruebe y durara hasta el total cumplimiento de la Uitima de las
obligaciones contraidas por las partes. En todo caso, la efectiva ejecucién de las actividades
del Proyecto no podra exceder de 3 meses a contar desde la fecha del acta de entrega del
terreno al contratista.

DECIMO TERCERO:

13.1  Para todos los efectos legales las partes declaran tener su domicilio en la ciudad y comuna de
Concepcion y se someten a la jurisdiccion de sus Tribunales.

DECIMO CUARTO:

14.1  El presente Convenio se firma en dos ejemplares, todos de igual contenido v fecha, quedando
uno en poder de cada una de las partes.

DECIMO QUINTO:

16.1 La personeria del Sr. Rodrigo Diaz Wérner, quien actia en representacion del Gobierno
Regional de la Region de!l Bio Bio, consta en Decreto Supremo N° 670 de fecha 11 de Marzo
del 2014 del Ministerio de! Interior y Seguridad Publica, la personeria del Sr. Jaime Veloso
Jara, quien actia en representacién de la I. Municipalidad de Tucapel, consta en Sentencia de
Proclamacion N° 37 de fecha 30 de Noviembre del 2016.
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